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COMUNE DI BRUSIMPIANO      
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Indirizzo pec: affarigenerali@comune.brusimpiano.legalmail.it 

ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE 

 

1 – OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO 

L’Amministrazione Comunale intende procedere alla sottoscrizione di un accordo quadro con unico 

operatore economico, ai sensi dell’art. 3 lett. iii ed art. 54 c. 3 del D.lgs. 50/2016, avente ad oggetto 

l’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria impianti elettrici del Comune di Brusimpiano.  

L’accordo quadro non vincola in alcun caso L’Amministrazione ad affidare singoli lavori di 

manutenzione ad altra Impresa ovvero può a propria insindacabile discrezione avviare procedure di 

scelta di contraenti per lavori manutentivi, senza limiti d’importo; l’accordo quadro per 

l’Appaltatore non costituisce alcun diritto di esclusività o privativa. 

  

2 - DESCRIZIONE DELLE OPERE  

Gli interventi manutentivi inerenti il presente accordo riguardano in sintesi in:  

a) manutenzione impianti illuminazione pubblica (cambio lampadine, intervento in caso di black 

out dovuto ad intemperie, manutenzione linee elettriche ecc.);  

b) manutenzione impianti elettrici dell’acquedotto (componenti elettriche delle pompe, componenti 

elettriche dei bacini e dei pozzi di captazione ecc) IVI COMPRESO IL SERVIZIO DI 

INTERVENTO IN PRONTA REPERIBILITA’ CON INTERVENTO ENTRO I 30 MINUTI 

DALLA CHIAMATA;  

c) manutenzione impianti elettrici degli stabili comunali e degli immobili di proprietà del Comune 

di Brusimpiano. 

 

Con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro, l’Aggiudicatario si impegna ad assicurare tutte le 

maestranze, prestazioni, forniture e provviste che di volta in volta si rendessero necessarie per il 

raggiungimento degli obiettivi prefissati e per dare il servizio interamente compiuto e rispondente 

alla regola dell’arte e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale d’Appalto. 

Pertanto l’Aggiudicatario dovrà attivare quanto necessario, in termini organizzativi, gestionali, di 

approvvigionamento materiali, ed operativi, eseguendo gli interventi richiesti. 

L’Aggiudicatario è obbligato a conformarsi, strutturarsi ed organizzarsi per adempiere 

correttamente agli obblighi contrattualmente previsti a suo carico per tutta la durata dell’Accordo 

Quadro. 

Le opere come sopra descritte consistono in interventi non predeterminati nel numero che verranno 

eseguiti secondo le tempistiche e le necessità del Comune di Brusimpiano. 
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Le prestazioni saranno affidate senza avviare un nuovo confronto competitivo ai sensi dell’art. 

54 c.3 , secondo i prezzi a base di gara, diminuiti del ribasso percentuale d’asta. 

 

3 - AMMONTARE DELL’ACCORDO QUADRO -  PREZZI DA APPLICARE - ONERI 

PER LA SICUREZZA 

 

 

AMMONTARE DELL’ACCORDO QUADRO 

L’importo complessivo del presente Accordo Quadro per l’esecuzione delle prestazioni,  ammonta 

a € 12.000,00 oltre ad € 300,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed IVA di legge. 

Si precisa che l’importo indicato rappresenta un tetto massimo di spesa e che l’Amministrazione 

non è obbligata a ordinare prestazioni fino alla concorrenza di detto importo. La puntuale 

definizione delle quantità delle singole prestazioni avverrà attraverso l’esecuzione degli interventi 

disposti dal U.T.C. 

 

PREZZI DA APPLICARE 

Per la quantificazione delle singole lavorazioni, si farà riferimento al “Listino prezzi informativi 

opere compiute per l’edilizia della camera di commercio di Varese 1° semestre 2017”; qualora 

non desumibili da questo, si procederà alla definizione di nuovi prezzi ai sensi della normativa 

vigente. Ai prezzi così determinati verrà applicato il ribasso d’asta offerto. Rimane a carico della 

stazione appaltante l’I.V.A. nei termini di legge. 

 

ONERI PER LA SICUREZZA 

L’importo relativo agli oneri per la sicurezza non è soggetto a ribasso d’asta ai sensi dell’articolo 

26, commi 5 e 6 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81; il loro importo complessivo come 

indicato nel Quadro economico sopra riportato, è quantificato e definito presuntivamente pari al 

2,5% all’ importo dei lavori. Per ciascuno degli interventi/lavorazioni affidati, gli oneri per la 

sicurezza, se dovuti, saranno quantificati esclusivamente mediante computo metrico estimativo, in 

base a quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/2008, Allegato XV, punto 4. 

L’eventuale differenza tra gli importi presunti per la sicurezza e quelli computati: 

- se positiva non sarà riconosciuta e verrà reimpiegata nell’Accordo Quadro; 

- se negativa troverà copertura nell’importo delle opere a base di gara e non verrà assoggettata 

al ribasso offerto in sede di gara. 

La valutazione degli interventi sarà effettuata, in base al “Listino prezzi informativi opere 

compiute per l’edilizia della Camera di Commercio di Varese 1° semestre 2017”; qualora non 

desumibili da questo, si procederà alla definizione di nuovi prezzi ai sensi della normativa vigente, 

si procederà alla definizione di nuovi prezzi ai sensi della normativa vigente. Detti prezzi saranno 

sottoposti al ribasso offerto in sede di gara. 

Qualunque siano le circostanze di tempo e di luogo, i prezzi da applicare saranno quelli desunti dal 

prezziario sopra riportato, senza ulteriori maggiorazioni. Ciò significa che, anche se gli interventi 

saranno effettuati in ore di lavoro non normali, il prezzo riconosciuto sarà sempre lo stesso e pari a 

quello praticato nelle circostanze più usuali, anche se i prezziari prevedono coefficienti di 

maggiorazione per circostanze particolari, sarà cioè retribuita la sola mano d'opera effettivamente 

prestata. 

I prezzi s’intendono comprensivi di tutti gli oneri ed utili e rappresentano quindi quanto in 

complesso la Stazione Appaltante s’impegna a pagare, senza che possano essere presi in 

considerazione oneri addizionali diretti o indiretti (es. trasporti, tasse, movimentazione, utili, 

attrezzature, diritti di chiamata, diritti per ripetuti sopralluoghi, etc.). 
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4 - DURATA DELL’ACCORDO QUADRO 

 

L’Accordo Quadro avrà decorrenza dal 16 luglio 2018 ovvero dalla successiva data di 

aggiudicazione definitiva e scadrà il 31 dicembre 2019, fino e non oltre alla concorrenza della cifra 

stabilita dal valore stimato dell’Accordo. L’Accordo si concluderà anticipatamente, rispetto alla 

durata stabilita, a seguito di esaurimento della disponibilità economica. 

Nel rispetto della vigente normativa in materia il Responsabile del Procedimento potrà procedere 

all’esecuzione anticipata di interventi previsti nel presente Accordo Quadro, preliminarmente alla 

stipula del relativo contratto che avverrà ai sensi dell’art. 32 c. 14 del D.Lgs. 50/2016 trattandosi 

d’importo inferiore ad € 40.000. 

La stazione appaltante si riserva altresì la facoltà, alla scadenza del contratto, anche in caso di 

ripetizione di servizi analoghi o di rinnovo, nelle more del perfezionamento delle ordinarie 

procedure di scelta del contraente, di richiedere la proroga del servizio/fornitura per il periodo 

massimo di quattro mesi, agli stessi prezzi, patti e condizioni, cui l’Aggiudicatario è tenuto ad 

assoggettarsi, a semplice richiesta dell’Amministrazione. 

 

5 - NORMATIVA APPLICABILE 

 

L’Accordo Quadro è soggetto all’esatta osservanza di tutte le condizioni contenute nella normativa 

vigente all’atto di stipula dell’accordo medesimo, o che nel corso dell’accordo dovessero entrare in 

vigore. L'appalto, oltre che dalle norme del presente Capitolato Speciale d'Appalto, è regolato: 

- dal D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (di seguito anche “Codice”); 

- per le parti non abrogate e fino al termine di validità delle stesse, dal D.P.R. 207/2010; 

- dal D.Lgs. 6/9/2011 n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, 

nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia; 

E’ regolato, inoltre, da tutte le leggi statali e regionali, relativi regolamenti, dalle istruzioni vigenti, 

inerenti e conseguenti l’oggetto del presente appalto, che l'Appaltatore, con la firma del contratto, 

dichiara di conoscere integralmente impegnandosi all'osservanza delle stesse. 

 

6 - MODALITÀ DI CONTABILIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE 

ESEGUITI CON L’ACCORDO QUADRO 

 

Gli interventi contabilizzati a misura ai sensi dell’art. 3 lett. eeeee del D.Lgs 50/2017: tutti gli 

interventi che rientrano nell'ambito della manutenzione; 

 

7 – QUALIFICAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI 

 

Ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento dell’Accordo Quadro gli operatori 

economici devono possedere i seguenti requisiti: 

 

a) requisiti di carattere generale (artt. 45 e 80 d. lgs 50/2016): 

a.1) rientrare tra gli operatori economici di cui all’art. 45 d.lgs 50/2016; 

a.2) l’operatore economico non dovrà trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla 

partecipazione alle gare 

       previste dall’art. 80 d.lgs 50/2016; 

b) requisito di idoneità professionale (articolo 83, c.1 l.a, d. lgs 50/2016):  
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b.1) iscrizione negli appositi registri pubblici cui i soggetti, in relazione alla propria natura 

giuridica ed alle norme vigenti nello Stato di stabilimento, sono tenuti ad iscriversi;  

c) requisito di capacità economico-finanziaria (articolo 83, c.1 l.b, d. lgs 50/2016): 

c.1) al fine di assicurare adeguata esperienza nel settore specifico l’operatore economico deve 

aver conseguito un fatturato minimo annuo relativo al settore di attività del presente appalto, non 

inferiore ad € 5.000,00 oltre I.V.A.; 

d) requisiti di capacità tecnica e professionale (articolo 83, c.1 l.c, d. lgs 50/2016): 

d.1)   possedere in diritto di proprietà, uso, usufrutto, proprietà con riservato dominio, leasing 

altro diritto reale e/o godimento la necessaria attrezzatura tecnica per eseguire il servizio di 

manutenzione ordinaria impianti pubblici; 

e) registrazione alla piattaforma ARCA-SINTEL e qualificazione per il Comune di 

Brusimpiano. 

8 – INTERPRETAZIONE DELL’ACCORDO QUADRO E DEL CAPITOLATO SPECIALE 

D’APPALTO 

 

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato, è 

fatta tenendo conto delle finalità dell’accordo; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli 

articoli da 1362 a 1369 del codice civile. 

 

9 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DELL’ACCORDO QUADRO 

 

Fanno parte dell’Accordo Quadro: 

 

a) Capitolato d’Appalto descrittivo e prestazionale; 

b) Elenco prezzi unitari; 

 

 

10 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'ACCORDO QUADRO 

 

La sottoscrizione dell’Accordo Quadro da parte dell'Aggiudicatario equivale a dichiarazione: 

- di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della Legge, dei regolamenti e di tutte 

le norme vigenti in materia di lavori pubblici, servizi e forniture; 

- di completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente Accordo Quadro; 

- della piena conoscenza e disponibilità degli atti contrattuali e della documentazione allegata, 

della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e 

ogni altra circostanza che interessi gli interventi di manutenzione, senza riserva alcuna. 

 

Con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro, l'Aggiudicatario: 

 

A) dichiara di disporre o s’impegna a procurarsi in tempo utile tutte le autorizzazioni,  

iscrizioni, licenze disposte per Legge o per regolamento e necessarie per poter eseguire gli 

interventi di manutenzione nei modi e nei luoghi prescritti. La Stazione Appaltante ha diritto 

di richiedere in qualunque momento la documentazione comprovante quanto sopra, senza 

con ciò assumersi alcuna responsabilità a qualsiasi titolo; 

B) assume la responsabilità tecnica ed amministrativa, nonché ogni e qualsiasi altra 

responsabilità, prevista dalla legge, della realizzazione degli interventi di cui trattasi. La 

responsabilità dell'Aggiudicatario riguarda sia l'oggetto del Contratto, in ordine al quale 

risponde della sicurezza, perfetta esecuzione e rispondenza alle esigenze della Stazione 
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Appaltante, sia le operazioni esecutive che dovranno sempre essere effettuate in modo tale 

da garantire l'incolumità del personale dell'Aggiudicatario, della Stazione Appaltante e di 

terzi; 

C) si obbliga a mantenere attivo un numero di telefono cellulare attivo per la richiesta di 

interventi urgenti, un indirizzo di posta elettronica e P.E.C.  Non è ammesso l'uso di una 

segreteria telefonica; 

D) si obbliga a disporre di una sede, posta ad una distanza non superiore a 15 Km. dai confini 

del Comune di Brusimpiano per il deposito di tutte la attrezzature e mezzi necessari per 

garantire l’operatività effettiva entro i termini d’esecuzione degli interventi urgenti; detta 

sede, dovrà essere operativa per tutta la durata dell’Accordo quadro; 

E) si obbliga a garantire in modo continuativo la disponibilità di maestranze in numero 

adeguato, per soddisfare la richiesta di interventi urgenti compresi per interventi che la 

Stazione Appaltante intendesse eseguire sfruttando il periodo di minor utilizzo di talune 

strutture (es. strutture scolastiche nei periodi festivi). 

 

 

11 - FALLIMENTO E RISOLUZIONE DELL’ACCORDO QUADRO PER REATI 

ACCERTATI, PER DECADENZA DELL’ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE, PER 

GRAVE INADEMPIMENTO, PER GRAVE IRREGOLARITÀ E PER GRAVE RITARDO 

DELL'AGGIUDICATARIO 

 

La Stazione Appaltante, in caso di fallimento dell'Aggiudicatario o di risoluzione dell’Accordo 

Quadro, ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs. n.50/2016, applicherà quanto previsto dall’art. 110 del 

medesimo decreto. 

 

12 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Il Responsabile del procedimento è il soggetto attraverso cui la Stazione Appaltante verifica il 

regolare andamento dell’esecuzione del contratto da parte dell’Aggiudicatario, ed attraverso cui 

dovranno svolgersi in modo esclusivo i rapporti fra l’Aggiudicatario e la medesima per l’esecuzione 

di ciascun intervento. 

Ad esso compete la consegna, il controllo esecutivo tecnico ed amministrativo e la 

contabilizzazione degli interventi di manutenzione. Gli ordini di servizio, le istruzioni e le 

prescrizioni del Responsabile del procedimento in oggetto dovranno essere eseguiti 

dall’Aggiudicatario con la massima cura e prontezza, nel rispetto delle norme dell’Accordo Quadro 

e del Capitolato Speciale d’Appalto. 

 

13 - PROCEDURA PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI  

 

I singoli interventi di manutenzione saranno affidati entro i limiti e le condizioni fissati 

dall’Accordo Quadro. La Stazione Appaltante, in base alle proprie esigenze, affiderà 

all’Aggiudicatario l’esecuzione di tutti gli interventi rientranti nell’Accordo Quadro, mediante 

Ordine di Servizio, emesso dal Responsabile del procedimento. 

Gli ordinativi potranno inoltre prevedere: 

- indicazioni tecniche di dettaglio per l’esecuzione delle prestazioni previste; 

- indicazioni tecniche di dettaglio per l’esecuzione delle verifiche da parte delle figure di 

controllo; 

- termini specifici per l’esecuzione degli interventi; 
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- modalità di fatturazione, in relazione all’esigenza di conformarle al sistema di gestione 

finanziaria della Stazione Appaltante; 

- precisazioni atte a garantire la sicurezza durante l’esecuzione delle prestazioni; 

- prescrizioni atte a garantire lo svolgimento delle normali attività istituzionale delle strutture 

(es. viabilità, attività di ufficio, didattiche ecc.) durante gli interventi di manutenzione; 

 

Gli ordinativi possono essere effettuati via e-mail o consegnati a mano, sottoscritti 

dall’Aggiudicatario anche in ore non corrispondenti alle normali ore di ufficio. Nell’impossibilità di 

utilizzare i mezzi di comunicazione sopra descritti, l'intervento può essere eccezionalmente ordinato 

mediante semplice telefonata da parte del Responsabile del procedimento. In tali casi deve essere 

considerata assolutamente preminente l’esigenza di eliminare la situazione di disagio e/o il rischio 

di interruzione di servizio, come naturalmente le situazioni di pericolo di danni a persone e cose.  

 

Gl’interventi vengono classificati in: 

“interventi ordinari” l’inizio dei lavori non costituisce urgenza e verrà effettuato secondo i tempi 

disposti dall’Ufficio Tecnico; 

 “interventi di pronta reperibilità” l’impresa deve garantire l’intervento sul luogo dei lavori entro 

il termine di 4 (quattro) ore; 

“interventi urgenti”, l’impresa deve garantire l’intervento sul luogo dei lavori entro il termine di 

30 minuti; 

L’appaltatore accettando l’accordo quadro assume ove ne ricorrano i caratteri la funzione di 

assuntore di servizio pubblico e di pubblica necessità  nei casi di lavori d’urgenza o di somma 

urgenza di cui all’ art. 163 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

L’interruzione ovvero il mancato o ritardato intervento urgente, è sanzionabile ai sensi dell’art. 331 

del Codice penale oltre che con la revoca immediata del contratto. 

14 - MODALITÀ OPERATIVE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE 

 

Qualora, a seguito di verifica compiuta dal Responsabile del procedimento del Contratto, risultasse 

che gli interventi di manutenzione, anche di una sola parte della consistenza fornita, non siano stati 

fatti a regola d’arte, l’Aggiudicatario sarà soggetto, oltre alla detrazione di una quota corrispondente 

alla mancata esecuzione degli interventi di manutenzione, ad una penale per “mancata effettuazione 

degli interventi di manutenzione”, come meglio precisato nell’Articolo relativo alle “PENALI” del 

Presente Capitolato. 

 

15 - PRONTO INTERVENTO 

 

Lo scopo principale del Pronto Intervento è la risoluzione di emergenze e l'eliminazione tempestiva 

di problematiche, in  particolare riferimento agli impianti elettrici dell’acquedotto comunale, il cui 

perdurare possa causare interruzione di servizi fondamentali per i cittadini. 

Per assicurare la necessaria tempestività d’intervento, è fatto obbligo all'Aggiudicatario di dotarsi di 

un recapito telefonico permanentemente attivo e presidiato in modo da potere ricevere in qualunque 

istante le chiamate della Stazione Appaltante.  
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16 - ORGANIZZAZIONE DELLE AREE DI INTERVENTO 

 

I mezzi d'opera e attrezzature, ordinari e straordinari, dovranno essere perfettamente idonei 

all'esecuzione degli interventi di manutenzione e rispondenti alle norme antinfortunistiche. 

I tecnici manutentori incaricati dall’Aggiudicatario dovranno essere dotati di tutti quei mezzi di 

protezione individuale che si rendessero necessari a seconda delle attività e dell'ambiente per 

ottemperare alle norme antinfortunistiche.  

 

 

17 - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI GENERATI DALLA MANUTENZIONE 

 

I rifiuti prodotti in sede di esecuzione dei lavori di manutenzione dovranno essere smaltiti o portati 

a recupero secondo la normativa vigente in materia.  

 

18 - NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E 

L'ESECUZIONE 

DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE 

 

Nell'esecuzione di tutti gli interventi di manutenzione, devono essere rispettate tutte le prescrizioni 

di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e 

componenti. I requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni intervento di 

manutenzione devono rispettare tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel 

presente Capitolato, ed impartite in sede di esecuzione dal Responsabile del procedimento del 

Contratto. 

 

19 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

La Stazione Appaltante si attiene alla disciplina sul trattamento dei dati personali secondo quanto 

disposto dal D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 . Inoltre ai sensi dell’art. 24, comma 1, lett. b) del citato 

Decreto non è necessario il consenso al trattamento dei dati personali, in relazione agli obblighi 

derivanti dal Contratto. 

L’Aggiudicatario potrà in ogni momento esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. citato; in 

particolare potrà chiedere l’aggiornamento, la rettifica o la cancellazione dei propri dati. 

 

20 – OBBLIGHI DELL’APPALTATORE 

 

L’Appaltatore deve consegnare al Responsabile del procedimento la seguente documentazione 

polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi. 

 

L’Appaltatore è soggetto alla verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall’art.90, comma 

9, lett. a), D.Lgs.81/2008 e documentazione indicata nell’Allegato XVII, punto 1, D.Lgs.81/2008.  

 

21 – AVVIO E SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE DEI CONTRATTI 

 

Gl’interventi dovranno avere inizio entro il termine perentorio, non inferiore a cinque giorni 

lavorativi e non superiore a dieci giorni lavorativi definito dal Responsabile del procedimento dopo 

aver sentito in merito l’Appaltatore. Se nel giorno fissato e comunicato, l’Aggiudicatario non si 
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presenta a ricevere la consegna del servizio, viene fissato un ulteriore termine di cinque giorni; 

decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione Appaltante risolvere il Contratto. 

La sospensione degli interventi di manutenzione è regolamentata all’interno dei singoli Contratti, ai 

sensi della vigente normativa in materia. 

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione degli 

interventi di manutenzione oggetto, il Responsabile del procedimento ne ordina la sospensione, 

indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. 

E' ammessa la sospensione della prestazione, ordinata dal Responsabile del procedimento, nei casi 

di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscano 

la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione. 

Tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla 

redazione di una variante in corso di esecuzione nei casi previsti dalla legge, qualora dipendano da 

fatti non prevedibili al momento della stipulazione. 

 

22 – VARIANTI 

 

E’ fatto divieto all’Aggiudicatario di introdurre modifiche in corso di esecuzione rispetto alle 

disposizioni del Responsabile del procedimento, come previsto dalla vigente normativa in materia. 

Nessuna variazione o addizione alle disposizioni od al progetto approvato può essere introdotta 

dall’Appaltatore se non è disposta dal Responsabile del procedimento   e, qualora riguardi aspetti 

sostanziali, preventivamente approvata dagli organi competenti dell’Amministrazione Comunale. 

La Stazione Appaltante può ammettere variazioni ai Contratti stipulati, nei soli casi ammessi dalla 

vigente normativa in materia. Si applica l’art.149 del D.Lgs. n.50/2016. 

In ogni caso l’Aggiudicatario ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non 

sostanziale che siano ritenute opportune dalla Stazione Appaltante e che il Responsabile del 

procedimento   abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività 

oggetto dell’Accordo Quadro e non comportino a carico dell’Aggiudicatario maggiori oneri. 

 

23 – ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI E VERIFICA DI CONFORMITA’ 

 

A seguito di ultimazione degli interventi di manutenzione stabiliti all’interno del singolo Contratto, 

il Responsabile del procedimento effettua i necessari accertamenti con le modalità previste dalla 

vigente normativa in materia. 

La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente gli interventi di 

manutenzione eseguiti. 

Le prestazioni svolte saranno quindi oggetto di verifica ed approvazione ai sensi della vigente 

normativa in materia. La verifica di conformità è effettuata direttamente dal Responsabile del 

procedimento ed approvata ove applicabile con le modalità semplificate di cui all’art 207 del 

D.Lgs.207/2010. 

 

24 - GRATUITA MANUTENZIONE 

 

L’Aggiudicatario ha l’onere di riparare gratuitamente tutti i guasti dipendenti da errori di montaggio 

o esecuzione e di sostituire gratuitamente i materiali soggetti ad usura e consumo di sua fornitura 

che risultassero inadatti o difettosi secondo quanto disposto dal codice civile, artt. dal 1490 al 1495. 

 

25 - VERIFICHE E PROVE IN CORSO D'OPERA 
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Durante il corso degli interventi di manutenzione, il Responsabile del procedimento si riserva di 

eseguire verifiche di conformità, ai sensi della vigente normativa in materia, in modo da poter 

tempestivamente intervenire in caso di mancato rispetto delle clausole contrattuali. 

Le verifiche potranno consistere: 

1. nell'accertamento della rispondenza dei materiali impiegati con quelli stabiliti od idonei; 

2. nel controllo della conformità degli interventi e della loro esecuzione secondo le regole 

dell’arte. 

La verifica favorevole non solleva l'Aggiudicatario dalla garanzia della buona esecuzione degli 

interventi e del perfetto funzionamento per tutta la durata dell’Accordo Quadro. 

A richiesta del Responsabile del procedimento l’Aggiudicatario è tenuto a mettere a disposizione 

normali apparecchiature e strumenti adatti per effettuare le verifiche, senza per ciò accampare diritti 

a maggiori compensi. 

L’Aggiudicatario si assume altresì l’onere dell’assistenza durante la fase di verifica. 

 

26 - INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE 

 

Non costituiscono motivo di proroga dell’inizio degli interventi di manutenzione ordinati dal 

Responsabile del procedimento o della loro mancata regolare conduzione o della loro ritardata 

ultimazione: 

a) l’esecuzione di accertamenti integrativi che l’Aggiudicatario ritenesse di dover effettuare, 

salvo che siano ordinati dal Responsabile del procedimento  ; 

b) il tempo necessario per l’espletamento degli adempimenti a carico dell’Aggiudicatario 

previsti dal Capitolato Speciale d’Appalto;  

c) le eventuali controversie tra l’Aggiudicatario e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri 

incaricati; 

d) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’Aggiudicatario e il proprio personale 

dipendente. 

 

27 – PENALI 

 

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione degli interventi di manutenzione, 

per i singoli Contratti di appalto basati sull’Accordo Quadro, viene applicata una penale pari a €. 

50,00 per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nella loro ultimazione. 

La penale di cui al comma precedente trova applicazione nella stessa misura percentuale anche in 

caso di ritardo: 

a) nell’inizio degli interventi di manutenzione rispetto alla data fissata dal Responsabile del 

procedimento; 

b) nella ripresa degli interventi di manutenzione a seguito di sospensione, rispetto alla data 

fissata dal Responsabile del procedimento; 

c) nel rispetto dei termini imposti dal Responsabile del procedimento   per il rifacimento di 

interventi non accettabili; 

d) nel rispetto dei termini di consegna della distinta di controllo lavori come stabilito nell’art. 

31 del presente capitolato; 

e) ritardo nel pronto intervento: nel caso di ritardo, nell’avvio di interventi “urgenti”, eccedenti 

1 (una) ora dalla richiesta, sarà applicata una penale di euro 50,00 per ogni ora di ritardo. 

 

 Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento 

immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di penale. L'importo 
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complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo dell’Accordo 

quadro; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta 

percentuale, trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione. L'applicazione 

delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o 

ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi. Qualora l’importo 

complessivo superi la suddetta percentuale (10%) trova applicazione il successivo articolo in 

materia di risoluzione del Contratto. 

 

28 - RISOLUZIONE DELL’ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI SPECIFICI 

 

La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere l’Accordo Quadro ed i Contratti specifici, ex art. 

1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), nei casi di seguito specificati: 

Risoluzione dell’Accordo Quadro: 

 

a) violazione degli obblighi previsti dal DPR 16/04/2013, n.62, contenente “Regolamento 

recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del 

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”. 

b) raggiungimento, accertato dal Responsabile Unico del Procedimento, del limite massimo 

globale previsto per l’applicazione delle penali (10% del valore massimo dell’Accordo 

Quadro); 

c) concordato preventivo senza continuità aziendale, fallimento, liquidazione, stato di 

moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento intervenuti a carico 

dell’Aggiudicatario; 

d) provvedimento definitivo, a carico dell’Aggiudicatario, di applicazione di una misura di 

prevenzione di cui all'articolo 6, del D.Lgs. 159/2011, ovvero sentenza di condanna passata 

in giudicato per reati di usura, riciclaggio, nonché per frodi nei riguardi della Stazione 

Appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque 

interessati, ai sensi dell’articolo 108 del D.Lgs. 50/2016; 

e) nel caso in cui, durante la vigenza dell’Accordo Quadro, vengano a mancare le condizioni 

richieste dal Codice per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici; 

f) cessione, da parte dell’Aggiudicatario, dell’Accordo Quadro o di singoli Contratti specifici; 

g) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione degli interventi di 

manutenzione; 

h) inadempienza accertata, da parte dell’Aggiudicatario, alle norme di legge sulla tracciabilità 

dei flussi finanziari, ai sensi dell’Art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010 e ss. mm. e 

ii.; 

i) grave inadempienza, da parte dell’Aggiudicatario, alle norme e disposizioni in materia di 

sicurezza nell’esecuzione delle attività previste dai Contratti specifici; 

 

Risoluzione dei Contratti specifici: 

1. raggiungimento del limite massimo previsto per l’applicazione delle penali (10% 

dell’importo contrattuale); 

2. inadempimento alle disposizioni impartite dal Responsabile del procedimento, riguardo ai 

tempi di esecuzione del Contratto specifico o quando risulti accertato il mancato rispetto 

delle ingiunzioni o diffide fatte, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti; 

3. subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del 

Contratto specifico o violazione di norme sostanziali che disciplinano il subappalto; 
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4. inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza 

sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; 

5. mancata rispondenza dei beni forniti alle specifiche ed allo scopo del lavoro oggetto del 

singolo Contratto; 

6. azioni o omissioni finalizzate ad impedire l’accesso alle sedi degli interventi di 

manutenzione al personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali o 

dell’A.T.S.., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’articolo 51 

del Decreto Legislativo n. 81 del 2008. 

 

La risoluzione dell’Accordo Quadro e dei singoli Contratti specifici, nei casi succitati, sarà 

comunicata all’Aggiudicatario a mezzo di lettera raccomandata con Avviso di Ricevimento o PEC 

ed avrà effetto, senza obbligo preventivo di diffida da parte della Stazione Appaltante, a far data dal 

ricevimento della stessa. 

Eventuali inadempienze non esplicitamente indicate fra quelle in elenco, ma tali da compromettere 

il rispetto dei contenuti dell’Accordo Quadro o ritenute rilevanti per la specificità delle attività 

relative ai singoli Contratti, saranno contestate all’Aggiudicatario dal RUP con comunicazione 

scritta, inoltrata a mezzo PEC. 

Nella contestazione è prefissato un termine congruo entro il quale l’Aggiudicatario deve sanare 

l’inadempienza o presentare le proprie osservazioni giustificative. 

Decorso il suddetto termine senza che l’inadempimento sia sanato, o qualora la Stazione Appaltante 

non ritenga accoglibili le eventuali giustificazioni addotte, si procede alla risoluzione dell’Accordo 

Quadro o del singolo Contratto. 

In caso di risoluzione dell’Accordo Quadro, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di 

interpellare gli altri concorrenti alla gara, fino al quinto in graduatoria, al fine di stipulare un nuovo 

Accordo Quadro alle medesime condizioni economiche già proposte dall’Aggiudicatario. 

Nei casi di risoluzione del Contratto o di esecuzione di ufficio, come pure in caso di fallimento 

dell’Aggiudicatario, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti secondo la 

normativa vigente e ponendo a carico dell’Aggiudicatario inadempiente gli eventuali maggiori oneri 

e/o danni derivanti. 

La comunicazione della decisione assunta dalla Stazione Appaltante è fatta all'Aggiudicatario nella 

forma della raccomandata con Avviso di Ricevimento o PEC, con la contestuale indicazione della 

data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza degli interventi di manutenzione. 

 

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione Appaltante si fa luogo, in 

contraddittorio fra il Responsabile del procedimento   e l'Aggiudicatario o suo rappresentante 

oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di effettiva 

realizzazione degli interventi di manutenzione. 

 

29 – PAGAMENTI 

 

Gli interventi di manutenzione eseguiti correntemente saranno contabilizzati secondo le condizioni 

economiche (ribasso offerto) stabilite all’interno dell’Accordo stesso sulla base dell' Elenco Prezzi 

Unitari, costituito dal “Listino prezzi informativi opere compiute per l’edilizia della camera di 

commercio di Varese 1° semestre 2017”  Allegato della documentazione a base di gara, del 

Capitolato Speciale d’Appalto 

La Stazione Appaltante provvederà al pagamento del corrispettivo per lo specifico servizio eseguito 

entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della relativa fattura, 

previa: 
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- apposizione del visto d’approvazione apposto dal Responsabile del procedimento; 

- verifica della regolarità contributiva dell’Affidatario 

In caso di ritardato pagamento, si applica quanto previsto dal D.Lgs. 231/2002, come modificato dal 

D.Lgs. 192/2012. 

 

In coerenza con questa previsione, ai sensi dell’art. 4, comma 4 del D.Lgs. 231/2002, Ai sensi della 

Legge 244/2007, commi 209-214, in materia di “obbligo di fatturazione elettronica”, l'Affidatario si 

impegna a trasmettere correttamente le fatture in formato digitale. 

Ai sensi del decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 le fatture elettroniche dovranno essere 

inoltrate, utilizzando tutti i riferimenti e le informazioni ritenute utili, nonché il Codice Unico 

d’Ufficio, inserito nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA). 

Le fatture dovranno essere emesse con esposizione dell’IVA relativa con l’annotazione “scissione 

dei pagamenti”, ai sensi del combinato disposto dall’art. 7-ter DPR 633/72 e dall’art. 2 Decreto 

MEF del 23 gennaio 2015. 

Qualora le fatture non siano correttamente emesse o indirizzate, l’Amministrazione non assume 

alcuna responsabilità in ordine ad eventuali ritardi di pagamento e può respingerle, chiedendone una 

nuova emissione." 

 

30 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI 

 

E' vietata la cessione dell’Accordo Quadro, nonché di eventuali singoli Contratti basati su di esso, 

sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. La cessione dei crediti è consentita in 

quanto ammessa dal D.Lgs. n.50/2016 ss.mm.ii. 

La cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e dev’essere 

notificata al Responsabile del procedimento. 

La cessione del credito è efficace ed opponibile se entro 45 gg. dalla notifica di cui al punto 

precedente non viene rifiutata con atto notificato a cedente e cessionario. 

La notifica ad ufficio diverso da quello indicato è nulla. 

E’consentita la cessione del credito nelle medesime forme sopra indicate anche nell’ambito del 

rapporto di subappalto. 

 

 

 

31 - VALUTAZIONE A MISURA 

 

La misurazione e la valutazione degli interventi di manutenzione, sono da intendersi a misura. La 

contabilizzazione degli interventi di manutenzione sarà effettuata applicando alle quantità eseguite i 

prezzi unitari netti risultanti dall’applicazione del ribasso offerto dall’Aggiudicatario sui prezzi 

dell'Elenco Prezzi Unitari, allegato della documentazione a base di gara, senza che l'Aggiudicatario 

possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità 

realmente poste in opera. 

Le misurazioni e valutazioni saranno effettuate in contraddittorio tra il rappresentante 

dell'Aggiudicatario e il Responsabile del procedimento: sulla base di tali esiti, il  Responsabile del 

procedimento effettuerà la contabilizzazione degli interventi eseguiti. 

Per ogni intervento richiesto dal responsabile del Procedimento dovrà essere consegnata all’UTC, 

entro 7 gg. solari  dalla fine lavori di ogni singola  opera, distinta di controllo con il dettaglio delle 

quantità da contabilizzare. 

 



13 
Comune di Brusimpiano 

Capitolato speciale accordo quadro manutenzione impianti elettrici 

 

 

32 - GARANZIA DEFINITIVA 

 

Ai sensi dell’art. 103 c. 11 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, considerato l’importo dei lavori, nonché 

le caratteristiche e requisiti delle imprese invitate a presentare offerta non è prevista né la 

costituzione di “garanzia provvisoria”, né “garanzia definitiva”. Per tale esonero è richiesto in fase 

di formulazione dell’offerta un miglioramento del prezzo di aggiudicazione. 

 

33 - OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL’OPERATORE ECONOMICO 

 

L’Aggiudicatario è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione dell’Accordo Quadro, a produrre 

una polizza assicurativa secondo quanto disposto dall’art. 103 c. 7 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;  il 

massimale a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori è 

pari ad un minimo di 500.000,00 euro. 

 

La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi 

ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. Non potrà essere stipulato nessun contratto di appalto 

se tale polizza non sarà depositata presso la Stazione Appaltante. 

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di inizio del primo intervento di 

manutenzione e cessa alla data in cui è ultimata e liquidata ogni ragione contabile inerente l’ultimo 

intervento effettuato. 

 

 

34 - NORME DI SICUREZZA GENERALI SUL LUOGO DI LAVORO 

 

L’Amministrazione Comunale considera la sicurezza sul lavoro un valore irrinunciabile e prioritario 

e ciò per ragioni d’ordine morale, sociale, giuridico e di immagine e pongono quindi la tutela 

dell’integrità fisica e della salute dei lavoratori come obiettivo prioritario. L’appaltatore si obbliga 

all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori ed in specifico si impegna 

ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.. 

E' pertanto obbligo dell'impresa appaltatrice attenersi alle disposizioni del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 

81 e ss.mm.ii.. 

 

35 – SUBAPPALTO 

 

Per il subappalto trovano integrale applicazione le disposizioni contenute rispettivamente all’art. 

105 D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. 

Nel contratto di subappalto i costi relativi alla sicurezza non sono soggetti a ribasso. 

A tal fine devono essere evidenziati separatamente nel relativo contratto conformemente a quanto 

previsto nel contratto principale. 

L’Appaltatore che intenda avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare apposita istanza al 

RUP con allegata la documentazione prevista dall’art.105 del D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii..  

Il Comune di Brusimpiano non provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al 

cottimista l’importo dei lavori dallo stesso eseguiti. Pertanto l’Appaltatore è obbligato a trasmettere, 

entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture 

quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dall’Appaltatore al subappaltatore o cottimista. 

Qualora l’Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate entro il predetto termine, la Stazione 
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appaltante sospende il successivo pagamento in suo favore. Si applica altresì l’art. 15 della 

L.11/11/2011 n.180 ss.mm.ii. 

 

36 – REVISIONE PREZZI 

 

Non sono ammesse revisioni dei prezzi. Il rischio delle difficoltà dell’opera è a totale carico 

dell’Appaltatore. L’art. 1664 c.c., 1° comma, non si applica all’appalto di cui al presente Capitolato. 

Si applica comunque la disciplina eventualmente prevista in materia dalla normativa applicabile. 

 

37 – CONTROVERSIE 

 

Qualora nei singoli Contratti, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo 

economico degli interventi di manutenzione comporti variazioni rispetto all'importo dei Contratti 

stessi in misura superiore al cinque per cento (5%), il Responsabile Unico del Procedimento 

acquisisce immediatamente la relazione ricevuta dal Responsabile del procedimento e, sentito 

l’Aggiudicatario, formula alla Stazione Appaltante, entro 90 giorni dall’apposizione dell’ultima 

delle  riserve, proposta motivata di accordo bonario. La Stazione Appaltante, entro 60 giorni dalla 

proposta di cui sopra, delibera in merito con provvedimento motivato. Il verbale di accordo bonario 

sarà sottoscritto dall’Aggiudicatario. 

E’ fatta espressa esclusione del ricorso all’ arbitrato di cui all’art. 209 del D.Lgs. 50/2016. 

La competenza giurisdizionale per le controversie è del foro di Varese. 

 

38 - DANNI DI FORZA MAGGIORE 

 

Qualora si verifichino danni causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati al 

Responsabile del procedimento del Contratto, a pena di decadenza, entro il termine di tre giorni da 

quello del verificarsi del danno, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento. 

Appena ricevuta la denuncia il Responsabile del procedimento provvede, redigendo apposito 

verbale, agli accertamenti del caso, secondo quanto disposto dalla vigente normativa in materia. 

L’Appaltatore non può sospendere o rallentare la prestazione, tranne nelle parti ove lo stato dei 

luoghi debba rimanere inalterato per provvedere all’accertamento dei fatti. 

L’indennizzo per i danni è limitato all’importo dei lavori necessari per l’occorrente riparazione, 

valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali 

non ancora posti in opera, nonché delle opere provvisionali e dei mezzi dell’Appaltatore. 

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa 

dell’Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere. 

 

Il presente Schema di Accordo Quadro è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. 

è regolata dalla Legge. 

Tutti gli importi citati nel presente Schema di Accordo Quadro s’intendono I.V.A. esclusa. 

 

Responsabile dell’Area Tecnico Manutentiva-Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni: Fabio 

Zucconelli 

 

 

Brusimpiano, Giugno 2018 


